

別 紙

## 調 査 項 目

工事名： \_\_\_\_\_

対象業者名： \_\_\_\_\_

項 目		内 容
1	その価格により入札した理由	当該工事の施工に当たり、社員の稼働率の維持、余剰人員の活用等の目的から、費用の圧縮を図った上で、積極的な価格設定を行ったものと判断される。また、資材・労務者の確保、施工体制等から見て安全で良好な施工が確保されるものと判断される。
2	契約対象工事の実施場所付近における手持ち工事の状況	焼津市発注の手持ち工事 ○件 静岡県発注の手持ち工事 ○件 市内関連工事と同時期施工となることから資材調達に際し価格低減が可能と判断される。
3	契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	対象工事関連の同種類の手持ち工事 ○件
4	契約対象工事の実施場所と入札者の事業所、倉庫類との関連（地理的条件）	市内業者である場合は不要。
5	手持ち資材の状況	当該工事で使用する資材については、十分に確保されており工事施工上で支障はない。
6	資材購入先及び購入先と購入者との関係	資材の一部をA社より調達予定。その他は手持ち資材による。 ○○資材 A社 取引年数 ○年
7	手持ち機械数の状況	○○等の建設機械類を保有しており、効率的な施工が可能である。
8	労務者の具体的供給の見通し	技術者 ○名、労務者 ○名は自社社員及び協力会社からの供給を予定。
9	下請契約の予定者名	○○建設（株）
10	配置予定技術者	○○○○

【記載例】

項 目		内 容
11	過去に施工した公共性のある工事の発注者及び工事成績	市内業者である場合は不要。 (必要に応じて工事検査課へ照会する。)
12	経営状況	取引金融機関 〇〇信用金庫
		保証会社へ照会 提出された財務諸表の状況により必要に応じて保証会社へ照会する。
		経営内容 支障なし。 【経営状況については公表しない】
13	信用状況	建設業法違反の有無 違反無し。
		賃金不払いの状況 支障なし。
		下請代金の支払遅延状況 支障なし。
		その他 支障なし。
14	その他必要な事項	建設副産物の処理計画は適正である。