
（様式１）

藤環第１号 種別 工事

建 設 工 事 名

建設工事場所

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 令和元年９月１８日(水) 完了予定日 令和２年３月２３日(月)

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 変更契約日 平成　　年　　月　　日(　)

変　更　理　由

変更後完了予定日

変更契約
関係事項

平成　　年　　月　　日(　)

契約関係
事　　　項

随 意 契 約 の
相 手 方 選 定
理　　　　　　由

水ingエンジニアリング㈱横浜営業所

神奈川県横浜市中区本町２－２２

58,300,000円

１　当該施設は、その設置工事を施工したプラントメーカー独自のノウハウが盛
込まれた特殊機器で構成されている。その性能を発揮するためには、システム
全体の機能が確保されなければならず、補修工事においては、既存施設の構
造、性能に精通した業者に請け負わせる必要がある。
２　当該施設は平成７年から供用開始し、老朽化が進んで度重なる修繕が加
えられている。新たな施設が完成するまでの間は、運転管理及び保守点検を
詳細に行い整備工事等により施設全体の延命を図りつつ維持管理するため
に精通した業者にその整備工事を施工させることが適当である。
３　当該施設は処理能力一杯で運転されており、住民生活への影響を避ける
ため、工事による施設の停止期間は最小限にとどめる必要がある。

以上の理由から、他の業者が整備、改修工事を行うことはできない。

適用法令:地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

契約締結済み内容

見積合わせ番号

工事内容

令和元年度　藤枝環境管理センターし尿処理設備定期整備工事

藤枝市善左衛門20番地

清掃施設

新環境管理センター整備課

　　　藤枝環境管理センターを常に安定稼働させるための定期整備工事。
　　　前処理設備、膜分離高負荷脱窒素処理設備、活性炭吸着塔設備、
　　　脱臭設備、汚泥焼却設備、電気設備、空気式操作弁類等、設備機器
　　　の点検、清掃及び部品交換等の整備。


