

(様式1)

| 契約締結済み内容 | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------|---------------|
| 番号 | 第32号 | 種別 | 工事 | |
| 内容 | 件名 | 旧藤枝環境管理センター解体工事 | | |
| | 場所 | 藤枝市善左衛門20番外 | | |
| | 概要 | ・解体工事 管理棟 1棟 (地上2階、鉄筋コンクリート造、延床面積742㎡) ・解体工事 処理棟 1棟 (地上2階・地下1階、鉄筋コンクリート造、延床面積3,323㎡) ・解体工事 付属建築物 ・解体工事 屋外設備 | | |
| | 業種 | 解体工事 | | |
| | 発注課 | 施設課 | | |
| | 着手日 | 令和4年8月9日(火) | 完了予定日 | 令和5年10月31日(火) |
| | 契約関係事項 | 契約先名称 | (株)山田組 | |
| 契約先住所 | | 静岡県藤枝市堀之内1丁目1-3 | | |
| 契約金額 | | 503,800,000円 | | |
| 随意契約の相手方選定理由 | | | | |
| | | 適用法令: | | |
| 変更契約関係事項 | 変更後金額 | | 変更契約日 令和 年 月 日() | |
| | 変更理由 | | | |
| | 変更後完了予定日 | 令和 年 月 日() | | |