

(様式1)

契約締結済み内容			
見積合わせ番号	高第8号	種別	工事
工事内容	建設工事名	令和元年度 高柳清掃工場ごみクレーン荷重計更新工事	
	建設工事場所	藤枝市高柳2338番地の1	
	概要	・ごみクレーン荷重計更新	
	業種	機械器具設置、電気	
	発注課	施設課	
	着手日	令和元年 6月 5日(水)	完了予定日
契約関係事項	契約先名称	株式会社タクマ 東京支社	
	契約先住所	東京都中央区東日本橋一丁目1番7号	
	契約金額	29,916,000円	
	随意契約の相手方選定理由	<p>このごみクレーンは高柳清掃工場独自の仕様で設置されていて、荷重計の制御システムを合致させる必要があるため、社外秘であるクレーンの基幹データを保有するプラントメーカーでしか対応できない。</p> <p>また、更新工事では、数日間ごみクレーンを停止するため、稼働中の施設の安定的な運転を維持するために、綿密な調整が必要となることや、ごみクレーン自体も老朽化した設備であることから、プラントメーカーのサポートが不可欠であるため。</p>	
		適用法令： 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	
変更契約関係事項	変更後金額	変更契約日	平成 年 月 日()
	変更理由		
	変更後完了予定日	平成 年 月 日()	